


RECAPEAMENTO		QUANTIDADES	
S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		279,10	m
Comprimento Médio		4,18	m
Área total		1166,64	m²
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(116,64x0,05)	58,33	m³
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		1166,64	m²
FRESAGEM 5cm		1166,64	m²
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		19,20	m²

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
A-32b	-	-	-	-
R-6a	-	-	-	-
R-19	02	-	-	04
R-31	-	-	-	-
R-24a	-	-	-	-
TOTAL	02	-	-	04
TACHÃO	-	-	-	-

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE (m²)
HOT SPRAY	AMARELA	96,00 m²
	BRANCA	-
ACRILICO	VERMELHA	-
	AMARELA	-
	BRANCA	14,4 m²

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO



00	JUNH/2023	EMISSION INICIAL	JÉSSICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TITULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: R: DO CAJUEIRO

BAIRRO: VILA DA OPORTUNIDADE

TRECHO: ENTRE A ESTRADA GOPEÓVA E RUA GRAVIÓLAS

AUTOR:		R00-2125-PAV-94-001-PTA REV. 00	
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642
ART:	28027230221250638	DATA:	28/07/2023
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 250
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00-2125-PAV-94-001-PTA.dwg
PROJETISTA:	JÉSSICA SCHMEING	28/07/2023	
DESENHISTA:	JÉSSICA SCHMEING	28/07/2023	
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA	28/07/2023	
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA	28/07/2023	
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	28/07/2023	

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REPRODUZIDO A TERCEIROS. A VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DESTA DOCUMENTAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA E DO MUNICÍPIO.