



RECAPEAMENTO

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		30,76	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(158,09x0,05)	7,90	m³
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – IRR 20		158,09	m²
FRESAGEM 5cm		158,09	m²
EXECUÇÃO SARJETÃO		3,85	m²

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
A-32b	01	–	–	01
R-6a	00	–	–	00
R-19	00	–	–	00
R-45	01	–	–	01
R-24a	00	–	–	00
TOTAL	02	–	–	02
TACHÃO	–	–	–	–

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE
HOT SPRAY	AMARELA	26,04x0,10
	BRANCA	–
	VERMELHA	–
EXTRUDADO	AMARELA	–
	BRANCA	7,25

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

- 0 1 2 EXO ESTAQEADO
- ÁREA DE RECAPEAMENTO
- LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

00	JULH/2023	EMIÇÃO INICIAL	JÉSSICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA CARMEM

BAIRRO: JARDIM FELIPE

TRECHO: PRÓXIMO RUA AVAHIR WANDERLEI DE LIMA

AUTOR:



R00-2125-PAV-127-001-PTA
REV. 00

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221250638
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1:250	DATA:	07/07/2023
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00-2125-PAV-127-001-PTA.dwg	FOLHA:	1/2
PROJETISTA:	JÉSSICA SCHMEING				07/07/2023
DESENHISTA:	JÉSSICA SCHMEING				07/07/2023
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				07/07/2023
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				07/07/2023
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				07/07/2023

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. A RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO, É DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.