



RECAPEAMENTO

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		259,60	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(2.328,12x0,05)	116,29	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		2.328,12	m2
FRESAGEM 5cm		2.328,12	m2
DEMOLIÇÃO E EXEC. DE GUIAS E SARJETAS		302	m
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		9,50	m2
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		04	un.

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CÓDIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
LOGRADOURO	03	–	–	03
SUPORTE METÁLICO	01	–	–	01

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE (m²)
HOT-SPRAY	VERMELHA	
	AMARELA	–
	BRANCA	43,79

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

- 0 1 2
- EIXO ESTAQUEADO
- ÁREA DE RECAPEAMENTO
- LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

00	JUNH/2023	EMIÇÃO INICIAL	SUELLEN	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA PONTAL

BAIRRO: VILA MARIA HELENA

TRECHO: ENTRE A ESTRADA GOPEUVA E RUA BUENO AIRES

AUTOR:



R00-2125-PAV-39-001-PTA
REV. 00

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221250638
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 250	DATA:	21/06/2023
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00-2125-PAV-391-001-PTA.dwg	FOLHA:	1/2
PROJETISTA:	SUELLEN SOARES LEITE				20/06/2023
DESENHISTA:	SUELLEN SOARES LEITE				20/06/2023
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				20/06/2023
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				21/06/2023
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				21/06/2023

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA. A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU OMISSÃO DE DADOS. O PROJETO É DE SUAS RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.